Código de contrato: 75/18 PA371_00000000000000000000001

Adjudicatario original: Sertec, S.L.

Objeto de contrato: Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de climatización de los locales de Biobanco, sitos en el edificio de la Facultad de Medicina y enfermería en Leioa

Fecha de adjudicación: 28/01/2019

Fecha firma empresa / Formalización: 01/02/2019

Estado del contrato: Pdte. firma administración

Poder adjudicador: UPV/EHU - Universidad del País Vasco

Entidad Impulsora: Vicerrectorado del Campus de Bizkaia y Comunicación de la UPV/EHU

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Pdte. firma administración
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	B48079404
Adjudicatario original:	Sertec, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 1.072
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 16/11/2020
Fecha final: 31/01/2022

Importe: 1.072
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 22/10/2021
Fecha final: 31/01/2023
Fichero: 2ª prórroga 75.18 PA.pdf

Importe: 1.072
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 25/10/2022
Fecha final: 31/01/2024
Descripción: Precios unitarios
Fichero: Resolución 75.18 PA.pdf

Finalización

Datos Finalización:

Fecha: 31/01/2024
Importe: 2.144,07

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos