Código de contrato: 2018/059/071/07643_00000000000000000000001

Adjudicatario original: TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.

Objeto de contrato: Mantenimiento de aparatos de elevación y escaleras mecánicas, años 2019 y 2020

Fecha de adjudicación: 12/12/2018

Fecha firma empresa / Formalización: 12/12/2018

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	B46001897
Adjudicatario original:	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Condiciones especiales de ejecución: Si

Url:http://www.contratacion.euskadi.eus/

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:http://www.contratacion.euskadi.eus/

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:http://www.contratacion.euskadi.eus/

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:	Importe: 42.653 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 18/12/2020 Fecha final: 31/12/2021 Fichero: PRORROGA.pdf Importe: 49.400 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 16/11/2021 Fecha final: 31/12/2022 Fichero: PRÓRROGA Nº 2.pdf Importe: 12.350,14 Incremento/Decremento: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 27/12/2022 Fecha final: 31/03/2023 Fichero: Prórroga forzosa.pdf
Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:	Concepto: Modificado nº 2 del Lote 1 del contrato basado de servicios de mantenimie de aparatos de elevación y escaleras mecánicas años 2019 y 2020 Fecha acuerdo: 24/03/2021 Importe: 1.275 Fichero: Adjudicación modificado 2.pdf Concepto: Modificado nº 1 del Lote 1 del contrato basado de servicios de mantenimie de aparatos de elevación y escaleras mecánicas años 2019 y 2020 Fecha acuerdo: 29/10/2019 Importe: 1.983,34

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 19/03/2024
Importe: 5.266,88
Fichero: Liquidación y devolución de garantía lote 1.pdf

Fichero: Liquidación y devolución de garantía lote 1.pdf

Otros datos