

Código de contrato: 2022FOT07612_00001

Adjudicatario original: TAPIA INSTALAZIO ELEKTRIKOAK, S.L.

Objeto de contrato: Suministro e instalación de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo colectivo con excedentes y compensación simplificada en el Colegio San Prudentzio, Frontón y Cine Areria.

Fecha de adjudicación: 25/10/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 28/11/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Lazkao

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Lazkao

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 4

NIF/CIF: B20719456

Adjudicatario original: TAPIA INSTALAZIO ELEKTRIKOAK, S.L.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** Kontratua_signed.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:**

No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:**

No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:**

No

Ejecución

Modificación del plazo:

Fecha acuerdo: 20/03/2023

Fecha final: 18/05/2023

Plazo: 60 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Fichero: 2023-03-20 Kontratazioa (Kontratu aldaketa - Aprobación del expediente).pdf

Fecha acuerdo: 28/03/2023

Fecha final: 18/05/2023

Plazo: 60 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Fichero: Kontratua sinatuta.pdf

Finalización

Otros datos