Código de contrato: 3/22 BASADO A.M. 15/22377_00001

Adjudicatario original: IPURU, S.L.

Objeto de contrato: Obras menores en varios Centros del Campus de Gipuzkoa

Fecha de adjudicación: 04/11/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 04/11/2022

Estado del contrato: Pdte. firma administración

Poder adjudicador: UPV/EHU - Universidad del País Vasco

Entidad Impulsora: Vicegerencia del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Pdte. firma administración
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	3
NIF/CIF:	B20334728
Adjudicatario original:	IPURU, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 30/04/2024 Importe: 90.755,49 Fichero: ACTA FRIMADA.pdf

Otros datos