

Código de contrato: B089-2022-00013426_00001

Adjudicatario original: LUIS MANUEL QUERO MILLÁN .

Objeto de contrato: Servicio de redacción del proyecto de ejecución de la reurbanización del entorno del Ayuntamiento

Fecha de adjudicación: 03/01/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 25/01/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Urduliz

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Urduliz

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 13

NIF/CIF: XXXXX112F

Adjudicatario original: LUIS MANUEL QUERO MILLÁN .

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:

No

Ejecución

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:**

Concepto: Otra (publicable)
Fecha acuerdo: 12/12/2023
Fichero: Decreto de aprobación.pdf

Concepto: Modificación no prevista
Fecha acuerdo: 16/05/2024
Importe: 10.000
Fichero: Decreto aprobación modificación firmado.pdf

Finalización

Otros datos