

Código de contrato: 580/2023704_00001

Adjudicatario original: OBRAS PUBLICAS ONAINDIA SA

Objeto de contrato: Obra de mejora de la red de saneamiento de aguas residuales de la localidad de Larrinoa

Fecha de adjudicación: 12/12/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 15/12/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Zigoitia

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Zigoitia

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 8

NIF/CIF: A01036920

Adjudicatario original: OBRAS PUBLICAS ONAINDIA SA

Carácter plurianual: No

Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador: Documento de formalización del contrato de obra de mejora de la red de saneamiento Larrinoa.pdf

Revisión de precios establecidos: No

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
 - Criterios de Adjudicación: Si
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Sociales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Igualdad de Mujeres y Hombres:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Consideraciones de tipo económico:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Innovación:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Otras:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Protección de datos:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 8.000
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 17/05/2024
Fecha final: 07/10/2024
Fichero: DEKRETUA 2024-0233 [Resolución de Alcaldía de modificación del contrato
la ejecución de obras adicionales en la obra de la red de saneamiento de Larrinoa].po

Finalización

Otros datos

