Código de contrato: BO65-2023-00003756_00001

Adjudicatario original: PROMOCIONES ITURRIGORRIALDE S.L.

Objeto de contrato: obras para la impermeabilización de la cubierta del polideportivo de El Jaro, en Ugao-Miraballes.

Fecha de adjudicación: 18/08/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 01/11/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Ugao-Miraballes

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Ugao-Miraballes

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	2
NIF/CIF:	B95982898
Adjudicatario original:	PROMOCIONES ITURRIGORRIALDE S.L.
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	contrato impermeabilización17102023.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:
Importe: 48.787,2
Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 06/06/2024
Fecha final: 05/07/2024
Fichero: Decreto modificacion impermeabilizacion07062024.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi