

**Código de contrato:** CON-2022-SE-0004311\_00001

**Adjudicatario original:** PKF ATTEST BLUEWAY SL

**Objeto de contrato:** Desarrollo evolutivo, soporte, mantenimiento y licenciamiento de la plataforma de software SALESFORCE de Alokabide

**Fecha de adjudicación:** 10/05/2022

**Fecha firma empresa / Formalización:** 06/06/2022

**Estado del contrato:** Ejecución

**Poder adjudicador:** ALOKABIDE - Sociedad de Alquiler S.A.

**Entidad Impulsora:** ALOKABIDE - Sociedad de Alquiler S.A.

**Tipo:** Servicios

---

## Objeto Contrato

**Estado del contrato:** Ejecución

**Duración del contrato:** Años

**Plazo:** 2

**NIF/CIF:** B88201355

**Adjudicatario original:** PKF ATTEST BLUEWAY SL

**Carácter plurianual:** No

**Revisión de precios  
establecidos:** No

**Cláusulas especiales:** Medioambientales:  
Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: No  
Criterios de solvencia técnica: No  
Contratos reservados: No  
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No  
Condiciones especiales de ejecución: Si  
Criterios de solvencia técnica: No  
Contratos reservados: No  
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si  
Condiciones especiales de ejecución: No  
Criterios de solvencia técnica: No  
Contratos reservados: No  
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No  
Condiciones especiales de ejecución: No  
Criterios de solvencia técnica: No  
Contratos reservados: No  
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No  
Condiciones especiales de ejecución: No  
Criterios de solvencia técnica: No  
Contratos reservados: No  
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No  
Condiciones especiales de ejecución: No  
Criterios de solvencia técnica: No  
Contratos reservados: No  
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No  
Condiciones especiales de ejecución: No  
Criterios de solvencia técnica: No  
Contratos reservados: No  
Otros: No

**Reservado a talleres  
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de  
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los  
nombres y las cualificaciones  
profesionales del personal  
asignado a la ejecución del  
contrato:** No

## Ejecución

### **Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:**

Concepto: INFORME TÉCNICO PARA LA MODIFICACION DE CONTRATO POR AMPLIACIÓN DE LA PLANTILLA

Fecha acuerdo: 05/03/2024

Importe: 172.608

Fichero: Informe justificativo ampliación SF-Fdo.pdf

Concepto: INFORME JURIDICO SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO EVOLUTIVO, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SOFTWARE SALESFORCE

Fecha acuerdo: 05/03/2024

Importe: 172.608

Fichero: INFORME JURIDICO-Fdo.pdf

Concepto: RESOLUCION DE LA DIRECTORA DE ALOKABIDE, POR LA QUE SE INICIA EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTRO PARA EL DESARROLLO EVOLUTIVO, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SOFTWARE SALESFORCE.

Fecha acuerdo: 08/03/2024

Importe: 172.608

Fichero: RESOLUCION DE LA DIRECTORA\_SF\_Fdo.pdf

Concepto: RESOLUCION DEFINITIVA DE MODIFICACION

Fecha acuerdo: 27/03/2024

Importe: 172.608

Fichero: RESOLUCION DEFINITIVA DE LA DIRECTORA\_Salesforce\_Fdo.pdf

Concepto: ACEPTACION DE LA MODIFICACION

Fecha acuerdo: 25/03/2024

Importe: 172.608

Fichero: Declaración Responsable de modificación-firmado \_.pdf

Concepto: INFORME JURIDICO SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO MIXTO DE SERVICIO Y SUMINISTRO DE DESARROLLO EVOLUTIVO, SOPORTE, MANTENIMIENTO, Y LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SOFTWARE SALESFORCE DE ALOKABIDE

Fecha acuerdo: 21/04/2023

Importe: 23,035

Fichero: INFORME JURIDICO fdo.pdf

Concepto: INFORME TÉCNICO PARA LA AMPLIACION DE CONTRATO POR AMPLIACION DE LICENCIAS

Fecha acuerdo: 20/04/2023

Importe: 23,035

Fichero: Informe justificativo ampliación licencias.pdf

Concepto: ACEPTACIÓN PKF MODIFICACIÓN

Fecha acuerdo: 05/05/2023

Importe: 23,035

Fichero: Declaracion Responsable conformidad PKF.pdf

Concepto: RESOLUCIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN

Fecha acuerdo: 05/05/2023

Importe: 23,035

Fichero: RESOLUCION APROBACION DEF MODIFICACIÓN\_Fdo.pdf

Concepto: RESOLUCION DE LA DIRECTORA DE ALOKABIDE, POR LA QUE SE INICIA EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO MIXTO DE SERVICIO Y SUMINISTRO DE DESARROLLO EVOLUTIVO, SOPORTE, MANTENIMIENTO, Y LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SOFTWARE SALESFORCE DE ALOKABIDE

Fecha acuerdo: 21/04/2023

Importe: 23,035

Fichero: RESOLUCION APROBACION MODIFICACION SALESFORCE\_Fdo.pdf

---

## Otros datos