Código de contrato: 2024-00952890_00001

Adjudicatario original: ESTUDIO DE ARQUITECTURA LUIS GOICOECHEA HIERRO

Objeto de contrato: Realización de un "Proyecto de rampas mecánicas peatonales en la calle San Juan"

Fecha de adjudicación: 03/06/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 03/06/2024

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Gernika-Lumo

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Gernika-Lumo

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	3
NIF/CIF:	XXXXX792Q
Adjudicatario original:	ESTUDIO DE ARQUITECTURA LUIS GOICOECHEA HIERRO
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 03/09/2024 Importe: 16.939

Otros datos