Código de contrato: 2021/00480252_00000000000000000000002

Adjudicatario original: LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.

Objeto de contrato: Suministro de Contrastes iodados no iónicos Iomeprol (DOE) e Iopamidol (DOE)

Fecha de adjudicación: 14/07/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 09/08/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Fecha
Fecha fin plazo:	09/08/2024
NIF/CIF:	A28041283
Adjudicatario original:	LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Documento de contrato firmado-2021 00480 Contrato formalizado ROVI lote 2.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 166.400
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 20/04/2022
Fecha final: 09/08/2022
Fichero: Documento anexo-2021 00480 MODIFICACION.pdf

Importe: 208.000
Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 26/04/2024
Fecha final: 09/08/2024
Fichero: Documento anexo-2021 00480 Documentacion modificacion completa.pdf

Prórrogas:

Importe: 956.280
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 12/07/2023
Fecha final: 09/08/2024
Fichero: Documento anexo-2021 00480 07 Prorroga Lab. Rovi Lote 2.pdf

Importe: 1.164.280
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 01/08/2024
Fecha final: 09/08/2025
Fichero: Documento anexo-2021 00480 Prorroga LABORATORIOS FARMACEUTICO ROVI SA.pdf

Finalización

Otros datos