Código de contrato: 2022.031189_00001

Adjudicatario original: KREAN, S.COOP.

Objeto de contrato: Contratación del proyecto de ejecución y de la dirección facultativa de las obras de reforma y ampliación de la sede del Grupo EITB en Miramon, financiado con fondos del «Plan de recuperación, transformación y resiliencia - financiado por la unión europea – NEXTGENERATIONEU»

Fecha de adjudicación: 19/08/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 26/09/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Grupo Euskal Irrati Telebista

Entidad Impulsora: Departamento de Recursos Generales de EITB

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	43
NIF/CIF:	F20545018
Adjudicatario original:	KREAN, S.COOP.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: Si

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:
Importe: 0
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/06/2024
Fecha final: 14/04/2026
Ref. num. expediente: 2022.03
Fichero: 2022.03 Modificacion y resolucion.zip

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi