
Código de contrato: DESMA/001/2022/O1241_00001

Adjudicatario original: UNEBIDE OBRAS Y CONTRATAS, S.L.

Objeto de contrato: Restauración de las antiguas casetas de pescadores del puerto de Mutriku.

Fecha de adjudicación: 07/02/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 13/02/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 4

NIF/CIF: B75002162

Adjudicatario original: UNEBIDE OBRAS Y CONTRATAS, S.L.

Carácter plurianual: No

Documento de adjudicación
contrato firmado por el

tramitador:

CONTRATO-MUTRIKU-1644304918975-1206441_signed-1644827431430-3232143.pdf

Revisión de precios
establecidos:

No



Observaciones: CUATRO (4) MESES, a partir de la fecha de la firma del acta de comprobación del
replanteo.

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:



Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 22.808
Incremento/Decremento: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 31/08/2022
Fecha final: 31/03/2023
Ref. num. expediente: 01M/2022
Fichero: Aprobacion+informes.pdf
 

Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:

Concepto: Reajuste de anualidades
Fecha acuerdo: 30/11/2022
Fichero: REAJUSTE ANUALIDADES.pdf
 

 

 
Finalización
 

Datos Finalización: Fecha: 30/07/2024



Importe: 261.920,27
Fichero: Liquidacion y devolucion aval.pdf
 

 
 
 

 
Otros datos


