Código de contrato: 2020.14526_00000000000000000000001

Adjudicatario original: ABS ILUMINACIÓN, S.L.

Objeto de contrato: Servicio de alquiler y soporte técnico de equipamiento de iluminación para ETB, S.A.U

Fecha de adjudicación: 05/08/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 31/08/2020

Estado del contrato: Pdte. firma administración

Poder adjudicador: Grupo Euskal Irrati Telebista

Entidad Impulsora: Departamento de Producción de ETB

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Pdte. firma administración
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	B20371183
Adjudicatario original:	ABS ILUMINACIÓN, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: Si

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 266.834,4 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 18/06/2024 Fecha final: 14/07/2024 Ref. num. expediente: 2020.14 Fichero: 2020.14 Modificacion.zip
Prórrogas:	Importe: 403.587,03 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 01/07/2022 Fecha final: 31/08/2023 Ref. num. expediente: 2020.14 Fichero: 2020.14 PRORROGA.zip Importe: 350.657,58 Incremento/Decremento: 10 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 01/07/2023 Fecha final: 15/07/2023 Ref. num. expediente: 2020.14 Fichero: 2020.14 PRORROGA 2.zip

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 06/08/2024
Importe: 1.558.930,47
Fichero: 2020.14 FINALIZACION.rar

Otros datos