Código de contrato: 02/19763_00000000000000000000001

Adjudicatario original: PM TRANS EUROPE S.L.

Objeto de contrato: Gestión integral de marquesinas y otros elementos de mobiliario urbano, incluyendo: el suministro, instalación, ... mantenimiento integral y explotación publicitaria de las marquesinas de autobuses

Fecha de adjudicación: 18/06/2019

Fecha firma empresa / Formalización: 10/07/2019

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

Entidad Impulsora: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	180
NIF/CIF:	B86090784
Adjudicatario original:	PM TRANS EUROPE S.L.
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	CONTRATO-marquesinas-2019_ok_firmado-1649838809160-5914638.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

---

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 132.280,4
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 14/06/2022
Fecha final: 31/12/2023
Ref. num. expediente: 02/19
Descripción: Pedido de 136 marquesinas con 2 especificaciones adicionales para el MITMA
Fichero: CTSS-Modificación contractual marquesinas fondos next_definitivo_firmado.

Importe: 0
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 20/12/2022
Fecha final: 31/12/2023
Ref. num. expediente: 02/19
Descripción: Modificación términos de pago del pedido de 136 marquesinas para el M
Fichero: Adenda modificación contractual marquesinas fondos next_ok_firmado.pdf

Importe: 290.000
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 15/02/2024
Fecha final: 15/12/2024
Ref. num. expediente: 02/19
Descripción: Pedido 50 marquesinas MITMA II
Fichero: 2ª Modificación contractual marquesinas inteligentes fondos next_def_ok_firmado.pdf

Importe: 0

Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 15/02/2024
Fecha final: 29/02/2024
Ref. num. expediente: 02/19
Descripción: Ampliación plazo ejecución 13 marquesinas
Fichero: CTSS-Modificación contractual 136 marquesinas nuevo plazo_firmado.pdf

Importe: 0
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 03/04/2023
Fecha final: 31/12/2024
Ref. num. expediente: 02/19
Descripción: Suministro e instalación de las 110 marquesinas previstas en la licitación
Fichero: 20230328-CTSS-Modificación contractual marquesinas prórroga plazo sumin
110 marq(894247.1) (1)_signed.pdf

Modificación del plazo:

Fecha acuerdo: 31/12/2020
Fecha final: 10/07/2035
Plazo: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: CONTRATO MODIFICADO.pdf

Finalización

Otros datos