Código de contrato: 2018UDA001322_00000000000000000000001

Adjudicatario original: ARTELATZ-GALEMYS UTE

Objeto de contrato: Contratación del servicio de asesoramiento técnico para la dinamización de la Agenda 21 Escolar

Fecha de adjudicación: 15/10/2018

Fecha firma empresa / Formalización: 15/10/2018

Estado del contrato: Pdte. firma administración

Poder adjudicador: Tolosaldea Garatzen, S.A.

Entidad Impulsora: Tolosaldea Garatzen, S.A.

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Pdte. firma administración
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	12
NIF/CIF:	U75183343
Adjudicatario original:	ARTELATZ-GALEMYS UTE
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.018 Importe: 12.548 Año: 2.019 Importe: 12.548

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Url:http://www.tolosaldeagaratzen.eus

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Prórrogas:
Importe: 25.096
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 2019-05-07 Luzapen ebazpena.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi