Código de contrato: 2019/00008252_00000000000000000000001

Adjudicatario original: TAKEDA FARMACÉUTICA ESPAÑA, S.A.

Objeto de contrato: Suministro del medicamento Rurioctocog Alfa Pegol (DOE)

Fecha de adjudicación: 30/07/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 09/09/2020

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	48
NIF/CIF:	A28843613
Adjudicatario original:	TAKEDA FARMACÉUTICA ESPAÑA, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:	Importe: 3.354.002,6 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 16/08/2024 Fecha final: 09/09/2025 Fichero: Documento anexo-2019 00008 06 Prorroga TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÑA.pdf
Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:	Fecha acuerdo: 15/02/2022 Fichero: Documento anexo-2019 00008 MODIFICACIÓN TAKEDA.pdf Fecha acuerdo: 04/01/2023 Fichero: Documento anexo-2019 00008 MODIFICACION TAKEDA.pdf Fecha acuerdo: 17/11/2023 Fichero: Documento anexo-2019 00008 06 Modificación TAKETA FARMACEUTICA ESPAÑA,S.A.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos