Código de contrato: 007/20211238_00001

Adjudicatario original: ASFALTOS URIBE, S.A.

Objeto de contrato: Ejecución de las obras de urbanización en el entorno de las parcelas 1 y 2 de la U.E.316.01, entre las calles Zabalbide y Jesús Galíndez, Txurdinaga, Bilbao (Bizkaia). fase 2: resto de urbanización

Fecha de adjudicación: 24/03/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 05/04/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Vivienda y Agenda Urbana

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	6
NIF/CIF:	A48108484
Adjudicatario original:	ASFALTOS URIBE, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:
Importe: 333.810,69
Incremento/Decremento: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 07/03/2023
Fecha final: 30/03/2023
Ref. num. expediente: 005M/2022
Fichero: CERTIFICADO CONVALIDACIÓN MODIFICADO.pdf

Modificación del plazo:
Fecha acuerdo: 25/11/2022
Fecha final: 30/12/2022
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Resolucion ampliacion plazo (7-2021).pdf

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:
Concepto: Desestimación revisión excepcional de precios
Fecha acuerdo: 31/05/2024
Fichero: 11.-Resol. no reconocimento revision precios 005RP-2023.pdf

Concepto: Aprobación importe de la certificación final
Fecha acuerdo: 22/10/2024
Importe: 381.912,69
Fichero: Resolucion Certif final (007-2021).pdf

Finalización

Otros datos