Código de contrato: 2021/01391256_00000000000000000000001

Adjudicatario original: THYSSENKRUPP ELEVADORES SL

Objeto de contrato: Mantenimiento preventivo de los ascensores y montacargas de la OSI Debagoiena (en el Hospital Alto Deba y ambulatorios en Arrasate, Bergara y Oñate) incluida la telefonía de cada ascensor

Fecha de adjudicación: 16/09/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 01/10/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Sanitaria Integrada Alto Deba (Impulsora)

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Fecha
Fecha fin plazo:	30/09/2024
NIF/CIF:	B46001897
Adjudicatario original:	THYSSENKRUPP ELEVADORES SL
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Documento anexo-Contrato TK Elevadores España S.L.U.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 1.116,83
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 05/08/2022
Fecha final: 30/09/2023
Descripción: Decremento 1116.83 Euros
Fichero: Documento anexo-contrato.pdf

Prórrogas:

Importe: 10.673,41
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 14/09/2023
Fecha final: 30/09/2024
Fichero: Documento anexo-Resolución + Contrato-Prórroga 2023-2024.zip

Importe: 10.673,41
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 05/09/2024
Fecha final: 30/09/2025
Fichero: Documento anexo-Resolución + Contrato -Prórroga 2024-2025.zip

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos