**Código de contrato:** 2021/01441252_00001

**Adjudicatario original:** GLAXOSMITHKLINE, S.A.

**Objeto de contrato:** Suministro de Belimumab (DOE)

**Fecha de adjudicación:** 03/03/2022

**Fecha firma empresa / Formalización:** 28/03/2022

**Estado del contrato:** Ejecución

**Poder adjudicador:** OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

**Entidad Impulsora:** Organización Central

**Tipo:** Suministros

## Objeto Contrato

| | |
|---|---|
| **Estado del contrato:** | Ejecución |
| **Duración del contrato:** | Fecha |
| **Fecha fin plazo:** | 28/03/2025 |
| **NIF/CIF:** | A28228526 |
| **Adjudicatario original:** | GLAXOSMITHKLINE, S.A. |
| **Carácter plurianual:** | No |
| **Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:** | Documento de contrato firmado-2021 01441 Contrato formalizado GLAXOSMITHKLIN S.A.pdf |
| **Revisión de precios establecidos:** | No |

**Cláusulas especiales:**

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

| | |
|---|---|
| **Reservado a talleres protegidos:** | No |
| **A ejecutar en un programa de empleo protegido:** | No |
| **Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:** | No |

## Ejecución

**Modificación del objeto:**

Importe: 78.348,89
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 02/11/2022
Fecha final: 28/03/2023
Fichero: Documento anexo-2021 01441 07 Modificación.pdf

Importe: 78.348,89
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 25/01/2023
Fecha final: 28/03/2023
Fichero: Documento anexo-2021 01441 08 Modificacion.pdf

Importe: 235.046,67
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 12/01/2024
Fecha final: 28/03/2024
Fichero: Documento anexo-2021 01441 001 Modificación GLAXOMITHKLNE S.A.pdf

Importe: 235.046,67
Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 03/12/2024
Fecha final: 28/03/2025
Fichero: Documento anexo-2021 01441 007 Documentacion modificacion completa.p

**Prórrogas:**

Importe: 548.442,22
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 15/03/2023

Fecha final: 28/03/2024
Fichero: Documento anexo-2021 01441 PRORROGA GLAXOSMITHKLINE .pdf

Importe: 783.488,89
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 27/02/2024
Fecha final: 28/03/2025
Fichero: Documento anexo-2021 01441 Documentacion prorroga completa.pdf

---

## Finalización

---

## Otros datos