Código de contrato: 21/R 1570_00000000000000000000001

Adjudicatario original: JESÚS ALONSO LÓPEZ

Objeto de contrato: Conservación y restauración de materiales arqueológicos propiedad de la Diputación Foral de Álava

Fecha de adjudicación: 20/04/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 01/05/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Álava

Entidad Impulsora: Departamento de Cultura y Deporte

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Fecha
Fecha fin plazo:	31/12/2025
NIF/CIF:	XXXXX614F
Adjudicatario original:	JESÚS ALONSO LÓPEZ
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Contrato Adjudicado 21R1-signed.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 23.500
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 20/12/2021
Fecha final: 31/12/2022
Fichero: Resolución prórroga_cove.pdf

Importe: 34.122
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 07/12/2022
Fecha final: 31/12/2023
Fichero: Resolución prórroga_cove.pdf

Importe: 34.122
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/12/2023
Fecha final: 31/12/2024
Fichero: Prórroga_cove.pdf

Importe: 34.122
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/12/2024
Fecha final: 31/12/2025
Ref. num. expediente: 21-R1
Fichero: 21-R-1 OF 317 4 diciembre_4ª prórroga restauración materiales arqueológicos_cove.pdf

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:	Concepto: Ampliar el 20 por ciento del presupuesto del contrato Fecha acuerdo: 25/10/2022 Importe: 5.687 Fichero: Resolución de ampliación del importe de la prórroga_cove.pdf

Finalización

Otros datos