Código de contrato: FA 286/20231162_00001

Adjudicatario original: ARCAYA ARQUITECTOS

Objeto de contrato: Servicios de dirección de la obra referida al proyecto para la reforma y ampliación del centro residencial San José de Azkoitia

Fecha de adjudicación: 13/07/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 17/07/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Gipuzkoa

Entidad Impulsora: Departamento de Cuidados y de Políticas Sociales

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	15
NIF/CIF:	B75037648
Adjudicatario original:	ARCAYA ARQUITECTOS
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	kontratua igotzeko.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:
Importe: 7.188,03
Incremento/Decremento: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 10/12/2024
Fecha final: 22/04/2025
Ref. num. expediente: fa 286/2023
Fichero: ALDAKETA JAKINARAZPENA.pdf

Modificación del plazo:
Fecha acuerdo: 10/12/2024
Fecha final: 22/04/2025
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: kontratu aldatua.pdf

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:
Concepto: Modificación contrato
Fecha acuerdo: 10/12/2024
Importe: 7.188,03
Fichero: ALDAKETA JAKINARAZPENA.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos