Código de contrato: P10030847251_00003

Adjudicatario original: AON IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Objeto de contrato: Contratación del servicio de mediación y asesoramiento en la contratación de seguros privados de Euskotren

Fecha de adjudicación: 17/01/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 07/02/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A.

Entidad Impulsora: EuskoTrenbideak FFCC Vascos, S.A.U.

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	A28109247
Adjudicatario original:	AON IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 28.436,11 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 10/07/2023 Fecha final: 07/02/2024 Ref. num. expediente: C12031236 Fichero: RESOLUCION MODIF AMPLIAC P10030847 C12031236 lote IV.pdf
Prórrogas:	Importe: 427.301,53 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 30/01/2023 Fecha final: 07/02/2024 Ref. num. expediente: C12031236 Fichero: Resolución Prorroga P10030847_signed.pdf Importe: 444.597,161 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 20/11/2023 Fecha final: 07/02/2025 Ref. num. expediente: c12031236 Importe: 335.198,229 Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 17/12/2024 Fecha final: 17/06/2025

Ref. num. expediente: C12031236
Fichero: Resolución Prorroga P10030847.pdf

Finalización

Otros datos