Código de contrato: P20022435196_00001

Adjudicatario original: ALAVA INGENIEROS S A

Objeto de contrato: Mantenimiento de los equipos de grabación de voz existentes en los Puestos de Mando de Euskal Trenbide Sarea.

Fecha de adjudicación: 27/01/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 17/02/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Años
Plazo:	2
NIF/CIF:	A28570190
Adjudicatario original:	ALAVA INGENIEROS S A
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:	Importe: 15.580,26 Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 22/02/2024 Fecha final: 31/12/2024 Fichero: C22021414_RESOLUCIÓN_PRÓRROGA_ÁLAVA.pdf

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 16/01/2025 Importe: 32.003,33 Fichero: C22021414_RESOLUCIÓN_LIQUIDACIÓN_ALAVA.pdf

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi