Código de contrato: 2021/01267252_00001

Adjudicatario original: JANSSEN CILAG, S.A.

Objeto de contrato: Suministro de Macitentan (DOE)

Fecha de adjudicación: 23/12/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 19/01/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Fecha
Fecha fin plazo:	19/01/2025
NIF/CIF:	A28925899
Adjudicatario original:	JANSSEN CILAG, S.A.
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Documento de contrato firmado-2021 01267 Contrato FORMALIZADO JANSSEN CILAG.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 86.661,12
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 10/10/2022
Fecha final: 19/01/2023
Fichero: Documento anexo-2021 01267 07 DOCUMENTACION MODIFICACION.pdf

Importe: 86.661,12
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 25/10/2023
Fecha final: 19/01/2024
Fichero: Documento anexo-2021 01267 Modificacion Janssen Cilag S.A..pdf

Importe: 138.600,8
Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 14/11/2024
Fecha final: 19/01/2025
Fichero: Documento anexo-2021 01267 MODIFICACION JANSSEN CILAG.pdf

Prórrogas:

Importe: 519.966,72
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/01/2023
Fecha final: 19/01/2024
Fichero: Documento anexo-2021 01267 07 PRORROGA.pdf

Importe: 606.627,84
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 03/01/2024

Fecha final: 19/01/2025
Fichero: Documento anexo-2021 01267 PRORROGA JANSSEN CILAG, S.A..pdf

Importe: 728.010,4
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 08/01/2025
Fecha final: 19/01/2026
Fichero: Documento anexo-2021 01267 Prorroga.pdf

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:

Fecha acuerdo: 23/02/2024
Fichero: Documento anexo-2021 01267 MODIFICACION JANSSEN CILAG S.A. .pdf

---

Finalización

Otros datos