

Código de contrato: 2022KIR01612_00001

Adjudicatario original: IPARRAGIRRE ERAIKUNTZA LANAK S L

Objeto de contrato: Obras de ejecución de las subfases 1, 2 y 3 de la Fase 5.1 de ampliación del polideportivo Joxemiel Barandiaran.

Fecha de adjudicación: 31/03/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 04/05/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Lazkao

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Lazkao

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 20

NIF/CIF: B20190674

Adjudicatario original: IPARRAGIRRE ERAIKUNTZA LANAK S L

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** Kontratua_Iparragirre-signed-1651764166528-9501890.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Sociales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Igualdad de Mujeres y Hombres:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Consideraciones de tipo económico:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Innovación:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Otras:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Protección de datos:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 443.700,35
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 27/10/2022
Fecha final: 05/01/2024
Ref. num. expediente: 2022KIR01
Descripción: Aprobación modificación del contrato
Fichero: 2022-10-27 Kontratazioa - Aldaketa (Obras polideportivo).pdf

Importe: 443.700,35
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 27/10/2022
Fecha final: 05/01/2024
Ref. num. expediente: 2022KIR01
Descripción: Contrato modificado
Fichero: Kontrat Iparragirre sin 3.pdf

Importe: 267.868,38
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/05/2023
Fecha final: 05/01/2024
Ref. num. expediente: 2022KIR01
Descripción: Aprobación 2ª modificación del contrato
Fichero: 2023-05-04ko O.B.ren ziurtagiria - Espedientearen onarpena 2. aldaketa.pdf

Importe: 0
Incremento/Decremento: 8 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 29/02/2024
Fecha final: 21/10/2024
Ref. num. expediente: 2022KIR01
Descripción: Aprobación 3ª modificación del contrato
Fichero: 2024-02-29 Kontratazioa (Kontratuaren 3. aldaketa).pdf

Importe: 0
Incremento/Decremento: 8 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 29/02/2024
Fecha final: 21/10/2024
Ref. num. expediente: 2022KIR01
Descripción: Contrato modificado (3.)
Fichero: Kontrat_hirugarren_aldak_sinatuta.pdf

Importe: 267.868,34
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/05/2023
Fecha final: 05/01/2024
Ref. num. expediente: 2022KIR01
Descripción: Contrato modificado (2.)
Fichero: Kontrat_bigarren_aldak_sinatuta (1).pdf

Importe: 595.095,87
Incremento/Decremento: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 18/07/2024
Fecha final: 21/04/2025
Ref. num. expediente: 2022KIR01
Descripción: Aprobación 4ª modificación del contrato
Fichero: Kiroldegiaren_4_aldaketa_sinatuta.pdf

Importe: 84.203,27
Incremento/Decremento: 15 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 19/12/2024
Fecha final: 06/05/2025
Ref. num. expediente: 2022KIR01
Descripción: Aprobación 5ª modificación del contrato
Fichero: 2024-12-19 Kiroldegiaren 5. aldaketa.pdf

Importe: 595.095,87
Incremento/Decremento: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 18/07/2024
Fecha final: 21/04/2025
Ref. num. expediente: 2022KIR01

Descripción: Contrato modificado (4º)

Fichero: Kontrat_laugarren_aldak_sinatuta.pdf

Importe: 84.203,27

Incremento/Decremento: 15 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Fecha acuerdo: 19/12/2024

Fecha final: 06/05/2025

Ref. num. expediente: 2022KIR01

Descripción: Aldatutako kontratua (5.)

Fichero: Kontrat_bosgarren_aldak_signed.pdf

Finalización

Otros datos