
Código de contrato: 2023/02253252_00001

Adjudicatario original: NUEVO SISTEMA MODULAR, S.L.

Objeto de contrato: Suministro y construcción de sistema modular para Servicio de Dirección y
Administración del Hospital del Bidasoa

Fecha de adjudicación: 07/02/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 05/03/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 6

NIF/CIF: B31555915

Adjudicatario original: NUEVO SISTEMA MODULAR, S.L.

Carácter plurianual: No

Documento de adjudicación
contrato firmado por el

tramitador:

Documento de contrato firmado-2023 02253 Contrato formalizado NUEVO SISTEMA
MODULAR.pdf

Revisión de precios
establecidos:

No



Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si
 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 



Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 177.801,76
Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 26/07/2024
Fecha final: 05/10/2024
Fichero: Documento anexo-2023 02253 07 Modificacion Nuevo Modular.pdf
 
Importe: 78.642,35
Incremento/Decremento: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 14/01/2025
Fecha final: 28/02/2025
Fichero: Documento anexo-2023 02253 06 MODIFICACION.pdf
 

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 30/05/2024
Fecha final: 05/09/2024
Plazo: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Documento anexo-2023 02253 Modificacion NUEVO SISTEMA MODULAR SL.pdf
 
Fecha acuerdo: 26/07/2024
Fecha final: 05/10/2024
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
 

 

 
Finalización



 
 
 

 
Otros datos


