Código de contrato: 2021KO02080001436_00000000000000000000001

Adjudicatario original: LOKIMICA S.A.

Objeto de contrato: Servicio de eliminación de los animales que provocan plagas en los espacios públicos urbanos, de servicios y zonas industriales del municipio de Oiartzun.

Fecha de adjudicación: 13/07/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 13/07/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Oiartzun

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Oiartzun

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Años
Plazo:	2
NIF/CIF:	A03063963
Adjudicatario original:	LOKIMICA S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:	Importe: 4.423,88 Incremento/Decremento: 365 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 28/04/2023 Fecha final: 12/07/2024 Fichero: UEXKO272023000060650000000040000007200000001000000000_sinatuta (4).pdf Importe: 4.423,88 Incremento/Decremento: 365 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 02/05/2024 Fecha final: 12/07/2025 Fichero: Dekretua_Luzapena.pdf

Finalización

Otros datos