Código de contrato: 037SV/20191238_00000000000000000002

Adjudicatario original: UTE MLMR ARCHITECTURE CONSULTANCY, S.L.-BEATRIZTEJEDA RAMOS

Objeto de contrato: Redacción del proyecto básico, de ejecución y la dirección facultativa para la construcción de viviendas de protección pública en los municipios de Bilbao y Sestao (Bizkaia).

Fecha de adjudicación: 24/07/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 19/10/2020

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Vivienda y Agenda Urbana

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	5
NIF/CIF:	U71405799
Adjudicatario original:	UTE MLMR ARCHITECTURE CONSULTANCY, S.L.-BEATRIZTEJEDA RAMOS
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.020 Importe: 53.361 Año: 2.021 Importe: 26.681 Año: 2.022

Importe: 26.680

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: Si

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 0
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 12/11/2020
Descripción: Reajuste de anualidades
Fichero: Resolución Reajuste anualidades. Lote 2.pdf

Importe: 0
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 18/05/2021
Descripción: Reajuste de anualidades
Fichero: Reajuste (37SV-2019)Lote 2(2).pdf

Importe: 0
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 18/05/2021
Descripción: corrección errores resolución reajuste anualidades
Fichero: Correccion errores 37SV-19 lote2.pdf

Finalización

Otros datos