Código de contrato: 2023/02294252_00001

Adjudicatario original: MOYUA-FERROVIAL CO-INTXAUSTI 2023/02294

Objeto de contrato: Retirada de rellenos y aparcamiento provisional (Hospital Universitario Donostia)

Fecha de adjudicación: 08/02/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 05/03/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	4
NIF/CIF:	U70644604
Adjudicatario original:	MOYUA-FERROVIAL CO-INTXAUSTI 2023/02294
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Documento de contrato firmado-2023 02294 Contrato formalizado MOYUA-FERROVI CO-INTXAUSTI.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

---

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 503.404,19 Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 09/05/2024 Fecha final: 20/08/2024 Fichero: Documento anexo-2023 02294 06 Modificación PARKING HOSPITALES UT Importe: 1.259.912,5 Incremento/Decremento: 7 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 30/10/2024 Fecha final: 02/02/2025 Fichero: Documento anexo-2023 02294 07 Modificación.pdf
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 09/05/2024 Fecha final: 20/08/2024 Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 28/06/2024 Fecha final: 05/10/2024 Plazo: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 30/10/2024 Fecha final: 02/02/2025 Plazo: 7 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 23/01/2025 Fecha final: 04/03/2025

Plazo: 8 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Documento anexo-2023 02294 06 Modificacion PARKINGO HOSPITALES UTE.pdf

---

Finalización

Otros datos