Código de contrato: Menor 1-2023956_00001

Adjudicatario original: Guallart Estudio de Ingenieria sl

Objeto de contrato: Dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y otros trabajos técnicos para las obras de urbanización de la Zona Oeste de la Calle Bodegas de Lapuebla de Labarca

Fecha de adjudicación: 13/07/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 13/07/2023

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Años
Plazo:	1
NIF/CIF:	B31532203
Adjudicatario original:	Guallart Estudio de Ingenieria sl
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 13/07/2024 Importe: 16.940

Otros datos