Código de contrato: E-019/2018583_00000000000000000000001

Adjudicatario original: HELISWISS IBÉRICA, S.A.

Objeto de contrato: Mantenimiento de helicópteros y reposición de piezs genéricas,

Fecha de adjudicación: 08/06/2018

Fecha firma empresa / Formalización: 20/07/2018

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Seguridad

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	A08716821
Adjudicatario original:	HELISWISS IBÉRICA, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 40.000 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 12/05/2022 Fecha final: 20/07/2022 Fichero: RESOLUCIÓN MODIFICADO MMTO HELICOPTEROS.pdf
Prórrogas:	Importe: 400.000 Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 20/07/2022 Fecha final: 20/07/2022 Ref. num. expediente: PC-046/2020

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 01/10/2022 Importe: 791.825,43

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi