Código de contrato: 2022060EI179_00001

Adjudicatario original: NASCOR FORMACION S L

Objeto de contrato: Desarrollo del programa de intervención socioeducativa y psicosocial

Fecha de adjudicación: 02/12/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 28/12/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Eibar

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Eibar

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Años
Plazo:	1
NIF/CIF:	B65187569
Adjudicatario original:	NASCOR FORMACION S L
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	200-CONTRATO-1672744362578-0253024.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 20.000
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/11/2023
Fecha final: 31/12/2024
Descripción: Modificación nº 1
Fichero: 070 RESOLUCIÓN MODIFICACION.pdf

Importe: 56.614,69
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 20/09/2024
Fecha final: 31/12/2024
Descripción: Modificación nº 2
Fichero: 070 RESOLUCIÓN MODIFICACION.pdf

Prórrogas:

Importe: 268.073,8
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 09/10/2023
Fecha final: 31/12/2024
Descripción: Prórroga nº 1
Fichero: 02 Acuerdo de prorroga.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 31/12/2024
Importe: 676.122,37
Fichero: 01 HARRERA-AKTA.pdf

Otros datos