Código de contrato: IFA2022/07660_00003

Adjudicatario original: FUNDACIÓN LANTEGI BATUAK

Objeto de contrato: Servicio de limpieza general de los centros asistenciales Zumelegi, Lusa y Mundaka del IFAS, para el ejercicio 2023

Fecha de adjudicación: 09/11/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 01/12/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia

Entidad Impulsora: Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	12
NIF/CIF:	G48945166
Adjudicatario original:	FUNDACIÓN LANTEGI BATUAK
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:	Importe: 238.585 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 09/10/2023 Fecha final: 31/12/2024 Ref. num. expediente: IFA2022/07 Fichero: Resolución prórroga.pdf

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 31/12/2024 Importe: 477.169,92 Observaciones en castellano: Fin de plazo de ejecución

Otros datos