Código de contrato: 000035/2019-CONT547_00000000000000000000001

Adjudicatario original: ABRA SEGURIDAD, S.L.

Objeto de contrato: Servicio de reparación inicial y actualización de tecnología (Lote 1) y servicio de mantenimiento de los sistemas de alarma anti-intrusión y contra incendios (Lote 2) de los edificios del Ayuntamiento de Portugalete y la Escuela Infantil Municipal.

Fecha de adjudicación: 19/02/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 15/04/2020

Estado del contrato: Pdte. firma administración

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Portugalete

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Portugalete

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Pdte. firma administración
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	B95444733
Adjudicatario original:	ABRA SEGURIDAD, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:	Importe: 26.661,1 Incremento/Decremento: 10 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 25/05/2022 Fecha final: 31/03/2024 Descripción: Prórroga Lote 2

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 31/03/2024 Importe: 122.659,11

Otros datos