Código de contrato: OS202112.001598_00001

Adjudicatario original: CONTENUR, S.L.

Objeto de contrato: Servicio de mantenimiento de los parques de juegos infantiles y de aparatos biosaludables para adultos, su suelo sintético de seguridad y cubiertas, instalados en Barakaldo.

Fecha de adjudicación: 18/06/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 14/07/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Barakaldo

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Barakaldo

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Años
Plazo:	2
NIF/CIF:	B82806738
Adjudicatario original:	CONTENUR, S.L.
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	3.-Contrato-Adtvo.-CONTENUR-1655800525398-7108361.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Url:http://www.barakaldo.eus/portal/web/barakaldo/

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 7.390,19
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 17/06/2022
Fecha final: 30/09/2023
Ref. num. expediente: OS202112.001
Descripción: 1ª MODIFICACIÓN
Fichero: Decreto Modf.nº 1 PARQUES. Cajetín 5630.pdf

Importe: 1.988,42
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 05/04/2023
Fecha final: 30/09/2023
Ref. num. expediente: OS202112.001
Descripción: 4ª MODIFICACIÓN
Fichero: 2. Decreto Modificado Nº4- PARQUES INF (Nº3138).pdf

Importe: 6.355,31
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 30/01/2023
Fecha final: 30/09/2023
Ref. num. expediente: OS202112.001
Descripción: 3ª MODIFICACIÓN
Fichero: 1. Decreto Modificado Nº3- PARQUES INF. (Nº878).pdf

Importe: 228,93
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 07/11/2022

Fecha final: 30/09/2023
Ref. num. expediente: OS202112.001
Descripción: 2ª MODIFICACIÓN
Fichero: 1. Decreto Modificado Nº2 - PARQUES INF._v2 (Nº9642).pdf

Importe: 428,44
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 15/05/2023
Fecha final: 30/09/2023
Ref. num. expediente: OS202112.001
Descripción: 5ª MODIFICACIÓN
Fichero: 1. Decreto Modificado Nº5- PARQUES INF. (Nº4329).pdf

Importe: 1.354,61
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 11/12/2023
Fecha final: 30/09/2025
Ref. num. expediente: OS202112.001
Descripción: 6ª MODIFICACIÓN
Fichero: 5. Inf. Modif. 6 parques.pdf

Importe: 8.774,81
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 23/05/2024
Fecha final: 30/09/2025
Ref. num. expediente: OS202112.001
Descripción: 8ª MODIFICACIÓN
Fichero: 5. Informe Téc. Área.pdf

Importe: 878,04
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 06/05/2024
Fecha final: 30/09/2025
Ref. num. expediente: OS202112.001
Descripción: 7ª MODIFICACIÓN
Fichero: Informe Técnico Área (30.04.24).pdf

Importe: 2.447,85
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 24/09/2024
Fecha final: 30/09/2025
Ref. num. expediente: OS202112.001
Descripción: 9ª MODIFICACIÓN
Fichero: 3. Inf Modif 9.pdf

Importe: 2.068,25

Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 13/12/2024
Fecha final: 30/09/2025
Ref. num. expediente: OS202112.001
Descripción: 10ª MODIFICACIÓN
Fichero: 5. Informe Téc. Área.pdf

Importe: 5.189,33
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 10/03/2025
Fecha final: 30/09/2025
Ref. num. expediente: OS202112.001
Descripción: 11ª MODIFICACIÓN
Fichero: Informe Técnico Área.pdf

Finalización

Otros datos