Código de contrato: 5343/2021729_00001

Adjudicatario original: SMART INTEGRATION SOFTWARE SL

Objeto de contrato: Adquisición del hardware y/o software necesario para la implantación del sistema de videoactas y audioactas

Fecha de adjudicación: 13/04/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 13/04/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Galdakao

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Galdakao

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Años
Plazo:	2
NIF/CIF:	B88533500
Adjudicatario original:	SMART INTEGRATION SOFTWARE SL
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 7.258,79
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/04/2024
Fecha final: 20/04/2025
Ref. num. expediente: 508/2024
Descripción: 1ª PRÓRROGA DEL 21/04/2024 AL 20/04/2025
Fichero: EBAZPENA RESOLUCION 2024-0830 [Kontratuaren 1. luzapena onestea _ Aprobación de 1ª prórroga de contrato].pdf

Importe: 7.258,79
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/04/2025
Fecha final: 20/04/2026
Ref. num. expediente: 844/2025
Descripción: 2ª prórroga del 21/04/2025 al 20/04/2026
Fichero: RESOLUCION 2025-0662.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos