Código de contrato: 107/19372_00000000000000000000001

Adjudicatario original: Measureit Systems, S.L.

Objeto de contrato: Suministro de la licencia corporativa de los softwares científicos LabVIEW y Multisim.

Fecha de adjudicación: 28/01/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 25/02/2020

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: UPV/EHU - Universidad del País Vasco

Entidad Impulsora: Vicegerencia de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la UPV/EHU

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	36
NIF/CIF:	B55339048
Adjudicatario original:	Measureit Systems, S.L.
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.020 Importe: 25.059 Año: 2.021 Importe: 25.059 Año: 2.022

Importe: 25.059

Año: 2.023
Importe: 0,00

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No

Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 25.039,1
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 24/11/2022
Fecha final: 24/02/2024

Importe: 25.059,09
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 19/12/2023
Fecha final: 24/02/2025
Fichero: 2ª Resolucion de Prorroga 107-19 PN.report.pdf

Finalización

Datos Finalización:

Fecha: 24/02/2025
Importe: 125.295,48

Fecha garantía: 24/02/2025

Otros datos