Código de contrato: 10/2023795_00001

Adjudicatario original: I-INGENIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.

Objeto de contrato: Dirección, gestión y coordinación de seguridad y salud de las obras de nuevo edificio para rugby en el polideportivo de Rekalde

Fecha de adjudicación: 28/04/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 28/04/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Bilbao Kirolak

Entidad Impulsora: Bilbao Kirolak-Instituto Municipal de Deportes S.A.

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	8
NIF/CIF:	A95158994
Adjudicatario original:	I-INGENIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 0,001
Incremento/Decremento: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/09/2023
Fecha final: 29/02/2024
Ref. num. expediente: 10/2023
Descripción: Prórroga 1 contrato: Desde 19/12/2023 hasta 29/02/2024. El importe de prórroga es 0 euros.
Fichero: 20231219-20240229__Prórroga 1 Contrato_DO y CSS Rugby Rekalde (Exp 10-2023).pdf

Importe: 0,001
Incremento/Decremento: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 14/03/2024
Fecha final: 30/06/2024
Ref. num. expediente: 10/2023
Descripción: Prórroga 2 Contrato: Desde 01/03/2024 hasta 30/06/2024. El importe de prórroga es 0 euros.
Fichero: 20240301-20240630_Prórroga 2 Contrato DO y CSS Rugby Rekalde (Exp 10-2023).pdf

Finalización

Otros datos

Continuidad del contrato: Sí