Código de contrato: 2025-KON-003702_00001

Adjudicatario original: GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SA

Objeto de contrato: Trabajos de ampliación y saneo de pista forestal en el paraje Damukorta de Markina-Xemein

Fecha de adjudicación: 08/01/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 08/01/2025

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Markina-Xemein

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Markina-Xemein

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	3
NIF/CIF:	A48417521
Adjudicatario original:	GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SA
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 08/04/2025 Importe: 9.587

Otros datos