
Código de contrato: IFA2022/01660_00001

Adjudicatario original: EMILIO PUERTAS ARQUITECTOS, SL

Objeto de contrato: Servicios de Redacción del Proyecto de Ejecución y Dirección Facultativa de
las Obras, para el Acondicionamiento de dos unidades convivenciales en la planta cuarta del Centro
Asistencial Leioa del IFAS.

Fecha de adjudicación: 29/03/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 06/04/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia

Entidad Impulsora: Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Fecha

Fecha fin plazo: 31/12/2023

NIF/CIF: B95486114

Adjudicatario original: EMILIO PUERTAS ARQUITECTOS, SL

Carácter plurianual: No

Documento de adjudicación
contrato firmado por el

tramitador:

Contrato-1649853155171-9548240.pdf

Revisión de precios
establecidos:

No



Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No



Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 26.308,26
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 06/07/2022
Fecha final: 06/07/2022
Ref. num. expediente: IFA2022/01
Fichero: Reolución Modif PROYECTO CA LEIOA.pdf
 
Importe: 57.621,63
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 16/12/2022
Fecha final: 31/12/2023
Ref. num. expediente: IFA23022/01
Descripción: Reasignación consignaciones presupuestarias
Fichero: Resolución Reasignación Consignaciones.pdf
 

 

 
Finalización
 



Datos Finalización: Fecha: 31/12/2023
Importe: 115.243,26
 

 
 

 
Otros datos


