

Código de contrato: 2020/23569_00001

Adjudicatario original: AGUADO CABEZUDO

Objeto de contrato: Obras del proyecto revisado de construcción de estación depuradora de aguas residuales en Kontrasta.

Fecha de adjudicación: 05/10/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 06/10/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Álava

Entidad Impulsora: Departamento de Desarrollo Económico y Sostenibilidad

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 14

NIF/CIF: A01006634

Adjudicatario original: AGUADO CABEZUDO

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** CONTRATO-KONTRASTA---FIRMADO--1633690084119-1366150.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Sociales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Igualdad de Mujeres y Hombres:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Consideraciones de tipo económico:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Innovación:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Otras:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Protección de datos:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 02/08/2022
Fecha final: 25/01/2023
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 20-23 ACU_cove.pdf

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:** Concepto: Modificación del contrato que supone una variación económica por importe
49.308,11 €
Fecha acuerdo: 02/08/2022
Importe: 49.308,11
Fichero: 20-23 ACU_cove.pdf

Finalización

Otros datos