
Código de contrato: 2023PAOB02832_00001

Adjudicatario original: IPARRAGIRRE ERAIKUNTZA LANAK, S.L.

Objeto de contrato: Contratar la ejecución de la Fase 1.1. de las obras previstas en el "Proyecto de
Ejecución de las obras de rehabilitación energética del Edificio de Emigración para la construcción
de Alojamientos Dotacionales, Equipamiento Social para el barrio y Centro Cívico" redactado por la
mercantil ARRUABARRENA GREEN H 2 U.T.E.

Fecha de adjudicación: 24/05/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 12/06/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Sociedad Pública de Vivienda de Irun, S.A.U.

Entidad Impulsora: Sociedad Pública de Vivienda de Irun, S.A.U.

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 9

NIF/CIF: B20190674

Adjudicatario original: IPARRAGIRRE ERAIKUNTZA LANAK, S.L.

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No



Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No



Contratos reservados: No
Otros: No

 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 11/04/2025
Fecha final: 31/08/2025
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Certificado CAD Modificación Fases 1 1 EE.pdf
 
Fecha acuerdo: 28/11/2024
Fecha final: 31/05/2025
Plazo: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 6 Modif contrato Edif Emigr fase 1 1 CAD 28-11-2024 .pdf
 
Fecha acuerdo: 26/03/2024
Fecha final: 30/11/2024
Plazo: 8 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
 

Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:

Concepto: Ampliación de trabajos a realizar
Fecha acuerdo: 26/03/2024
Importe: 72.757,86
 
Concepto: Ampliación del plazo y presupuesto por imprevisto surgidos
Fecha acuerdo: 28/11/2024
Importe: 141.402,83
Fichero: 6 Modif contrato Edif Emigr fase 1 1 CAD 28-11-2024 .pdf



 
 

 
Finalización
 
 
 

 
Otros datos


