Código de contrato: 09/2022699_00001

Adjudicatario original: ALTUNA Y URIA SA

Objeto de contrato: Contrato de obras de reurbanización, en orden al calmado de tráfico, de la Avenida Iparragirre y de la calle Dr. Fleming, (integrado por 2 lotes).

Fecha de adjudicación: 24/06/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 07/07/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Santurtzi

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Santurtzi

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Días
Plazo:	216
NIF/CIF:	A20029104
Adjudicatario original:	ALTUNA Y URIA SA
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 173.575,74 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 24/11/2023 Fecha final: 30/11/2023 Ref. num. expediente: 09/2022 Descripción: Lote 1: Avda.Iparragirre Fichero: MODIFICACION.zip
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 09/05/2023 Fecha final: 31/08/2023 Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: decreto de ampliación_signed.pdf Fecha acuerdo: 28/08/2023 Fecha final: 30/11/2023 Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: decreto ampliación AGOSTO.pdf Fecha acuerdo: 05/12/2023 Fecha final: 20/12/2023 Plazo: 20 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: decreto ampliación de plazos noviembre 2023.pdf

Finalización

Otros datos