Código de contrato: E-004/20211242_00000000000000000001

Adjudicatario original: FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

Objeto de contrato: Asesoramiento y soporte avanzado para la Red ENBOR Sarea

Fecha de adjudicación: 20/04/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 18/05/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Seguridad

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	12
NIF/CIF:	G48975767
Adjudicatario original:	FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.021 Importe: 138.823 Año: 2.022 Importe: 48.969

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 133.342
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 01/06/2022
Fecha final: 31/05/2023
Ref. num. expediente: PC-016/2022
Fichero: Resolución prórroga PC-016-2022.pdf

Importe: 133.342
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 01/06/2023
Fecha final: 31/05/2024
Ref. num. expediente: Pc017/2023

Importe: 133.342
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 01/06/2024
Fecha final: 31/05/2025
Ref. num. expediente: PC019/2024

Importe: 133.342
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Fecha acuerdo: 01/06/2025
Fecha final: 31/05/2026
Ref. num. expediente: PC017/2025

Finalización

Otros datos