Código de contrato: 4/2022704_00001

Adjudicatario original: PEDRO DE LA FUENTE

Objeto de contrato: Servicios de dirección de ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad y salud de la obra de rehabilitación y ampliación del edificio de las instalaciones deportivas de Bengolarra

Fecha de adjudicación: 23/02/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 15/03/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Zigoitia

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Zigoitia

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	18
NIF/CIF:	U0002916
Adjudicatario original:	PEDRO DE LA FUENTE
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 13.177,03 Incremento/Decremento: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 08/05/2025 Fecha final: 30/09/2025 Fichero: DEKRETUA 2025-0195 [Resolución de Alcaldía de aprobación de la primera modificación del contrato de servicios de dirección de ejecución de (1).pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi