Código de contrato: 2020/CO_ASER/00541121_00000000000000000001

Adjudicatario original: ORONA, S. COOP.

Objeto de contrato: Servicio de mantenimiento con garantía total de aparatos elevadores en edificios municipales

Fecha de adjudicación: 23/12/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 25/01/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	F20025318
Adjudicatario original:	ORONA, S. COOP.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 29.064,2 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 25/04/2025 Fecha final: 31/01/2026 Ref. num. expediente: Lote 2 Fichero: Certificacion-JGL Lote 2.pdf Importe: 17.677,86 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 25/04/2025 Fecha final: 31/01/2026 Ref. num. expediente: Lote 1 Fichero: Certificacion-JGL Lote 1.pdf
Prórrogas:	Importe: 62.355,96 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 21/09/2023 Fecha final: 31/01/2025 Fichero: Certificacion-68077.pdf Importe: 59.531,76 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 21/09/2023 Fecha final: 31/01/2025 Fichero: Certificacion-68078.pdf Importe: 61.133,16 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 22/11/2024 Fecha final: 31/01/2026 Ref. num. expediente: 2020/CO_ASER/0054/L2 Fichero: Certificacion Lote 2.pdf

Importe: 62.069,63
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 22/11/2024
Fecha final: 31/01/2026
Ref. num. expediente: 2020/CO_ASER/0054/L1
Fichero: Certificacion-Lote 1.pdf

Finalización

Otros datos