Código de contrato: P10029938251_00001

Adjudicatario original: TALLER USOA LANTEGIA, S.A. (Sociedad Unipersonal)

Objeto de contrato: Suministro de ropa de trabajo y uniformidad para la persona empleada de Euskotren

Fecha de adjudicación: 04/10/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 28/10/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Eusko Trenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A.

Entidad Impulsora: EuskoTrenbideak FFCC Vascos, S.A.U.

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Años
Plazo:	2
NIF/CIF:	A95228698
Adjudicatario original:	TALLER USOA LANTEGIA, S.A. (Sociedad Unipersonal)
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	contrtao lote I.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 113.801
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 07/03/2022
Fecha final: 08/12/2023
Fichero: Resolución adjudicación modificación FIRMADA.pdf

Importe: 18.673,73
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 27/11/2024
Fecha final: 08/12/2025
Ref. num. expediente: c12030857
Fichero: P10029938 Resolución modificación.pdf

Importe: 13.354,201
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/05/2025
Fecha final: 08/12/2025
Ref. num. expediente: C12030857
Fichero: Resolucion 2 modificacion C12030857 P10029938 LOTE I.pdf

Prórrogas:

Importe: 227.266,43
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 22/12/2022
Fecha final: 25/11/2024
Descripción: El plazo corresponde al periodo 26/11/2023-25/11/2024
Fichero: Resolución prórroga P10029938 USOA LOTE 1_signed.pdf

Importe: 203.739,515
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 27/05/2024
Fecha final: 08/12/2025
Ref. num. expediente: c12030857
Fichero: P10029938 Contrato prórroga.pdf

Finalización

Otros datos