Código de contrato: 2023/0024/073/101139_00001

Adjudicatario original: INGEK INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOTECNIA SLP

Objeto de contrato: Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y seguimiento de taludes, terraplenes, muros de contención y túneles de la red de carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia. 2023-2026.

Fecha de adjudicación: 30/11/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 27/12/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Años
Plazo:	3
NIF/CIF:	B95591541
Adjudicatario original:	INGEK INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOTECNIA SLP
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:	Concepto: Responsable del contrato / Dirección facultativa Fecha acuerdo: 02/06/2025 Fichero: Sustitución Responsable del contrato.pdf

Finalización

Otros datos