Código de contrato: 34/20 PA378_00000000000000000000001

Adjudicatario original: LEHENGOAK BABES INGENIARITZA, S.L.

Objeto de contrato: Servicio de mantenimiento de los equipos y sistemas de protección contra incendios del Campus de Álava de la UPV/EHU.

Fecha de adjudicación: 08/02/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 02/03/2021

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: UPV/EHU - Universidad del País Vasco

Entidad Impulsora: Vicegerencia del Campus de Alava de la UPV/EHU

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	B17079112
Adjudicatario original:	LEHENGOAK BABES INGENIARITZA, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 50.774
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 16/11/2022
Fecha final: 30/03/2024
Fichero: FDA. RESOLUCION 1ª PRÓRROGA 34-20 PA.pdf

Importe: 50.774
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 19/12/2023
Fecha final: 30/03/2025
Fichero: 2ª Resolucion de Prorroga 34-20 PA.report.pdf

Finalización

Datos Finalización:

Fecha: 30/03/2025
Importe: 203.098,98

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos