Código de contrato: 2023/0004/073/101139_00001

Adjudicatario original: TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.

Objeto de contrato: Asistencia técnica a la dirección de la obra durante la realización de los trabajos correspondientes a la obra de puente peatonal y ciclable entre Barakaldo y Erandio

Fecha de adjudicación: 12/09/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 10/10/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	34
NIF/CIF:	A28171288
Adjudicatario original:	TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:	Concepto: Responsable del contrato / Dirección facultativa Fecha acuerdo: 12/06/2025 Fichero: Sustitución Responsable del contrato.pdf

Finalización

Otros datos